南京汇诚制药有限公司生产基地项目

木质防火门更换成钢质防火门制安工程

报价要求
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第一章  投标须知

一、开标形式：内部开标
二、投标截止时间：
2015年8月10日上午10：00时前，开标时间后到达的投标单位视为该投标单位自动弃标。

三、回标地点：
江苏省南京市长江路266-1号美术大厦二层南京圣和置业公司
四、招标方式：
本次招标采用邀请招标。

五、招标程序:

1、招标答疑时间： 2015年8月7日12：00前，各投标单位如有疑问必须在上述时间前提出对本次招标的书面疑问，招标单位在投标截止前1天将所有回复意见通知各投标单位。
2、招标联系人：赵云，电话： 18905143626       

传真：025-83291781；邮箱：zhaoyun@sanhome.com
3、现场勘察联系人： 南京汇诚制药有限公司生产基地项目：肖海超13951971915；康经理13851892524。
4、招标单位推迟投标截止时间时，将通知所有投标单位。在这种情况下，招标单位和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。
第二章     招标项目简介

一、工程概况

1、工程名称:南京汇诚制药有限公司生产基地项目木质防火门更换为钢质防火门制作及安装工程。

2、工程地点: 
南京化学工业园区赵桥河南路和普葛路交接处3B-5-2地块。

3、建设单位:南京汇诚制药有限公司。

4、资金来源:企业自筹

5、工程建设性质:改建
6、工期要求:钢质防火门制作30日历天，安装10日历天。木质防火拆除不占工期，与钢质防火制作同步进行，不得影响钢质防火安装。
7、工程概述：
为原料药生产基地项目，总建筑面积为约1.4万平方米，由数栋单体建筑组成。
8、招标范围:
包括奥硝唑精烘包车间、动力中心、机修、溶媒回收、门房、危险品仓库、污水处理中心和质检大楼8个单体工程的木质防火拆除和钢质防火门制作及安装工程。
二、甲方提供配合内容：
1、负责施工过程中，对乙方进行施工质量、施工进度、安全文明等的管理；
2、负责每栋每三层提供水电源接口各一个；负责提供相应的工作面。

第三章    投标报价

一、本次投标报价采用综合单价包干的形式，投标单位按照本招标文件第二章的技术要求，结合企业自身情况综合报价。
二、含税综合单价包含门套门扇工料费、五金配件（含闭门器、防火锁、铰页等）的工料费、防火油漆费、运输费、装卸费、门框灌浆费、各种材料检测费、利润、管理费、税金等一切费用。

三、计价方法：结算时按实际竣工数量乘以包干单价据实结算，防火门的结算面积按防火门门框的外边所围的平面面积计算。

四、调价方式：从开工到验收过程中本合同未提及的其它费用不再另计，并且本合同包干单价不因任何因素调整。

五、承包方式：包制作、包安装、包损耗包质量、包工期、包文明施工、包市场风险、包甲方组织的验收的形式承包本项目。

六、报价要求:招标单位要求投标单位按本招标文件要求的格式进行报价；投标单位对报出的报价表完整性、准确性负责。

第五章 投标文件的编制

1、 投标文件的组成

1、投标文件由经济部分和技术部分组成。

1.1经济部分包括以下内容： 
（1）投标函；
（2）投标报价表, 要求附报价书的电子文件；
（3）主要设备材料清单:要分别列出主要设备材料的规格、型号、数量、品牌及生产厂家；
（4）如投标单位对招标文件所附的合同条款有异议，请在投标文件中说明；
第六章 开标、中标资格及定标的相关规定

一、开标、评标
本工程由招标单位组成的评标小组进行开标。
二、 定标

1、招标单位有权根据开标情况,决定是否进行第二轮投标。

2、招标单位保留接受或拒绝任何某一投标或所有投标的权力：招标单位在发出中标通知书前任何时候有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标单位的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标单位。
三、签订合同

1、中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与招标单位按照招标文件所附合同书格式签订合同。

2、当中标单位未按“中标通知书”要求的时间、地点与招标单位签订合同时，招标单位将另行确定中标单位并没收其投标保证金，该投标单位将永久失去在招标单位投标的资格。

3、招标文件及其补充资料（参考性资料除外）、中标单位的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据。

第七章   投标文件标准格式

一  投标函
投    标    函 

       我方已全面阅读和研究了                      工程施工招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容。
最终报价人民币                 元。

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低报价的投标，对定标结果也没有解释的义务。如由我方中标，将严格按你方发出的中标通知书规定的时间、根据招标文件所附的合同样本与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。

投标单位（盖章）：                                                       

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                                    

联系人：                             联系电话：                          

日期：            年      月      日

二 报价表

本次工程为已经损坏的木质防火门更换为钢质防火门，施工单位进场后需与甲方现场负责人量取需要更换的防火门数量（下表为全部防火门61樘数量，需更换数量大约在30-40樘，以现场为准），并签好确认的手续。本表工程量为暂定，结算时按实际安装工程量计取。

钢质防火门制作与安装：综合单价包含材料费（含五金）、安装费、水电费、交通费、措施费、规费、税金、灌浆费等全部除已经明确约定另行计取的费用外的全部费用，不再因除甲方认可条件外的任何因素调整。  防火漆为工厂拷漆。结算时以实际安装工程量以框外围面积计算。
木质防火门拆除：以实际拆除工程量按樘计。

防火门统计表

	序号
	栋号
	部位
	单位
	面积（M2）
	综合单价(元/M2)
	合价
（元）
	等级
	备注

	一
	钢质防火门制作与安装

	1
	动力中心
	南立面
	M2
	2.3
	　
	　
	甲级
	消控室

	2
	　
	　
	M2
	8.28
	　
	　
	丙级
	　

	3
	　
	东立面
	M2
	12.42
	　
	　
	丙级
	　

	4
	　
	北立面
	M2
	4.14
	　
	　
	丙级
	　

	5
	机修车间
	东立面
	M2
	2.52
	　
	　
	乙级
	　

	6
	　
	　
	M2
	3.15
	　
	　
	乙级
	　

	7
	　
	西立面
	M2
	2.52
	　
	　
	乙级
	　

	8
	　
	　
	M2
	3.15
	　
	　
	乙级
	　

	9
	　
	机房层
	M2
	2.52
	　
	　
	乙级
	　

	10
	　
	　
	M2
	5.04
	　
	　
	甲级
	　

	11
	溶媒车间
	二层
	M2
	6.9
	　
	　
	甲级
	　

	12
	　
	三层
	M2
	6.9
	　
	　
	甲级
	　

	13
	　
	机房层
	M2
	2.52
	　
	　
	甲级
	　

	14
	质检大楼
	一层
	M2
	4.14
	　
	　
	甲级
	配电间

	15
	　
	　
	M2
	6.3
	　
	　
	乙级
	楼梯间

	16
	　
	二层
	M2
	6.3
	　
	　
	乙级
	楼梯间

	17
	　
	机房层
	M2
	2.76
	　
	　
	乙级
	　

	18
	危险品库
	南立面
	M2
	8.28
	　
	　
	甲级
	　

	19
	　
	北立面
	M2
	8.28
	　
	　
	甲级
	　

	20
	奥硝车间
	南立面
	M2
	2.625
	　
	　
	乙级
	　

	21
	　
	西立面
	M2
	6.3
	　
	　
	乙级
	　

	22
	　
	一层
	M2
	9.45
	　
	　
	乙级
	楼梯间

	23
	　
	　
	M2
	10.08
	　
	　
	甲级
	车间、配电间

	24
	　
	　
	M2
	3.15
	　
	　
	甲级防火防爆
	车间

	25
	　
	　
	M2
	5.04
	　
	　
	甲级防火防爆
	车间

	26
	　
	二层
	M2
	15.75
	　
	　
	乙级
	楼梯间

	27
	　
	　
	M2
	3.78
	　
	　
	乙级
	电梯间

	28
	　
	　
	M2
	2.52
	　
	　
	甲级
	配电间

	29
	　
	　
	M2
	3.15
	　
	　
	甲级防火防爆
	车间

	30
	　
	三层
	M2
	15.75
	　
	　
	乙级
	楼梯间

	31
	　
	　
	M2
	3.78
	　
	　
	乙级
	电梯间

	32
	　
	　
	M2
	2.52
	　
	　
	甲级
	配电间

	33
	　
	　
	M2
	3.15
	　
	　
	甲级防火防爆
	车间

	34
	　
	机房层
	M2
	9.45
	　
	　
	乙级
	　

	
	小计
	M2
	194.91
	
	
	
	

	二
	原有木质防火门拆除

	35
	木质防火门拆除
	樘
	61
	
	
	
	

	　
	合计
	　
	　
	　
	　


三 防火门配件材料表

防火门配件材料表

	序号
	名称
	型号
	品牌
	产地
	单价
	备注

	1
	防火锁
	
	
	
	
	

	2
	闭门品
	
	
	
	
	

	3
	铰页
	
	
	
	
	

	4
	防火门
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第八章合同书格式

钢质防火门制作及安装工程                 
 施工合同

合同编号：

发 包 人：
承 包 人： 

工程名称： 
签约地点： 
签订日期： 年   月    日
合   同
发包人：                          （以下简称甲方）
承包人：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议
第一条：工程概况

1、工程名称：详招标文件
2、工程地址：详招标文件
3、工程内容：
包括奥硝唑精烘包车间、动力中心、机修、溶媒回收、门房、危险品仓库、污水处理中心和质检大楼8个单体工程的钢质防火门制作及安装工程、门框灌浆。

4、承包方式：
包制作、包安装、包深化设计、包损耗包质量、包工期、包文明施工、包市场风险的形式承包本项目。
第二条：承包范围

本次工程为已经损坏的木质防火门更换为钢质防火门。
包括奥硝唑精烘包车间、动力中心、机修、溶媒回收、门房、危险品仓库、污水处理中心和质检大楼8个单体工程的木质防火门拆除和钢质防火门制作及安装工程。
第三条：工程质量要求

1、乙方须在验收前提供产品质量检测合格报告及产品质保书，要求防火门的质量及安装满足国家相关行业的质量标准，具有国家认可机构检验的质量合格报告（非标除外），工程质量达到甲方要求的等级标准。
2、钢质防火门的防火胶条安装要求压紧、压直，安装后不得有松脱现象，弹力适当。
3、其余标准按合同通用条款第9条执行。

4、技术要求

4.1总则：所供材料均符合国家相关规范和技术要求。

4.2材料与配件

4.2.1门框、门扇面板及其加固件应采用冷轧薄钢板。参照国家标准定的，投标单位按照自己的产品可作深化设计。
4.2.2门扇和门框内填充材料，应用不燃性材料填实。

4.2.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。

4.2.4安装在防火门上的合页，不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。

4.2.5双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。

4.2.6门框设密封槽。槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。

4.2.7要求配带锁具，普通门镜。

4.2.8铰链：具有足够的强度和刚度，厚为3ｍｍ，并保证开启不变形、不下垂。

4.2.9木质防火门并需做工精细，平整度±0.5MM，门扇无翘曲。

4.2.10钢质防火应灌浆，并满足符合要求。

4.3外观质量

4.3.1焊接要求。焊接应该牢固，焊点分布均匀。不得出现假焊和烧穿现象。外表面塞焊部位应打磨平整。

4.3.2喷涂要求。防火门表面应喷涂防锈底漆，漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象。

4.3.3门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。

4.4尺寸与形位公差

4.4.1尺寸公差见表1。

表1  尺寸公差表

	部位名称
	极限偏差，mm
	部位名称
	极限偏差，mm

	门扇高度
	+2

-1
	门框槽口高度
	±3

	门扇宽度
	-1

-3
	门框侧壁宽度
	±2

	门扇厚度
	+2

-1
	门框槽口宽度
	±1


4.4.2形位公差见表2。

表2  形位公差表

	名    称
	测 量 项  目
	公差，mm

	门框
	槽口两对角线长度差
	≤3

	门扇
	两对角线长度差
	≤3

	
	扭曲度
	≤5

	
	高度方向弯曲度
	≤2

	门框、门扇
	门框与门扇组合(前表面)高低差
	≤3


4.4.3 在闭门状态下，门扇应与门框贴合，其搭接量不得小于10mm，测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处，读数取最大值，准确至1 mm。门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4 mm，上侧缝隙不得大于3 mm，双扇门中间缝隙不得大于4 mm，测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处，读数准确至1 mm。

4.5耐火极限：不低于国家标准。

第四条：验收及移交

1、工程按甲方确认施工图、变更通知单、施工过程记录及国家相关行业现行的质量验收规范进行验收。

2、验收时乙方须提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书等。
3、按照本合同通用条款第12条以及本协议书第七条的约定执行。

第五条：质量保证期

1、质量保证期为 二年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2、乙方须保证所有防火门在保修期内不开裂、不变形、表面不松脱。若保修期内防火门开裂、变形、表面松脱率在5%范围内，乙方无偿包修包换，若若保修期内防火门开裂、变形、表面松脱率超过5%，则乙方除负责无偿更换、变形、表面松脱的防火门，还须按所有开裂、变形、表面松脱的门的总造价的2倍赔偿甲方。在质量保证期内如配件或门锁出现质量或安装问题，乙方须在接到甲方或住户的投诉后（包括电话或书面投诉等形式）一天内处理完毕；如门框扇出现问题，则乙方须在接到甲方或住户的投诉后（包括电话或书面投诉等形式）七天内维修或更换安装完毕并达到合同要求。如乙方不能及时处理，则甲方有权自行处理，维修费以甲方和维修单位确定的费用为准，乙方须承担所有维修费用，维修费用由甲方在保修金中扣除，保修金不足部分甲方有权向乙方追偿。如因非乙方原因造成的返工或保养，乙方也必须在接到通知后2周内无条件维修完毕，费用由甲方承担。
3、其余标准按合同通用条款第13条执行。
第六条：合同工期

暂定2015年8月15日进场，9月25日完成。以上进场日期均以现场具体通知为准。
具体每期开工日期以发包人或发包人下发开工令通知的时间为准。如因发包人原因导致工期延误由发包人签证，工期相应顺延。
门框可先进场安装，然后再进场安装门扇。

第七条：合同价款及结算方式
1、暂定总金额（大写） ：________________元人民币(￥ ：  元)。
2、包干价包含内容：综合单价包含门套门扇工料费、五金配件（含闭门器）的工料费、运输费、装卸费、建渣清运费、门框灌浆、各种材料检测费、利润、管理费、税金等一切费用；对于含税综合包干单价报价表中已指明的项目投标人漏报的，视为已包含在总报价内。含税综合单项单价按合同附表一。
3、计价方法： 

本次工程为已经损坏的木质防火门更换为钢质防火门，施工单位进场后需与甲方现场负责人量取需要更换的防火门数量，并签好确认的手续。

钢质防火门制作与安装：综合单价包含材料费、水电费、措施费、规费、税金、灌浆费等全部除已经明确约定另行计取的费用外的全部费用，不再因除甲方认可条件外的任何因素调整。  防火漆为工厂拷漆。结算时以实际安装工程量以框外围面积计算。

木质防火门拆除：以实际拆除工程量按樘计。
4、调价方式：从开工到验收过程中本合同未提及的其它费用不再另计，并且本合同包干单价不因任何因素调整。
第八条：付款时间、条件与付款方式

防火门门框全部进场并安装后10工作日内付实际量的50%。防火门全部安装完成并验收合格后10工作日内付至实际工程量的80%。审计完成后10工作日内付至审计价的95%。剩余工程款（审计价的5%）作为质保金，待贰年质保期满后工程如无质量问题则甲方在10工作日内付清余款（不计利息）。

第九条：双方现场代表

1、发包人授权      为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

2、承包人委派      为项目经理，委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

第十条：其它约定

1、乙方在合同签定后三天内量取现场尺寸，并按排工人拆除现有木质防火门，拆除过程中注意成品保护，不得污染环境，做到工完场清。拆除的物品分类堆放，并及时移交甲方。
2、乙方负责到施工现场测量订做货物的尺寸，因乙方测量尺寸误差引起的质量问题由乙方负全部责任。
3、合同履行过程中，因乙方原因造成的工程质量事故、人身伤亡等事故由乙方负责。

4、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有违约，仍须承担违约责任。乙方的上述行为严重的，甲方保留追究法律责任的权利；如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实，或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。
5、由于乙方原因导致工程总工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方偿付延误工期部分货款5％的违约金。若乙方施工工期延误7天以上的，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担相关违约责任，同时乙方须向甲方支付本批货物货款总额的30%作为违约金。
6、乙方自行解决脚手架、材料的垂直运输；

7、负责对施工单位施工过程中产生的建筑垃圾的外运。

第十二条：合同生效

1、本合同自双方盖章后生效。

2、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同文本壹式肆份，发包人、承包人双方各执贰份，各份具同等法律效力，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）： 

甲方代表：                             乙方代表：

电    话：                             电    话：

签约日期：                             签约日期：

附件一 门窗表
见招标文件部分

附件二 廉洁协议书

廉洁协议书
甲方:
乙方： 

为保证本项目各项工程的顺利进行，保持与各方良好的合作关系，使各项工作规范、正常的运作，甲方特致函乙方以下内容，作为双方相互合作、往来的必备条件,供双方在投标前执行。
一、甲方所属人员：
1、不得参加相关单位的各种宴请（单位职工工作餐例外）和娱乐活动；
2、不得要求或变相要求乙方为其进行家庭装潢、装修；
3、不得接受或变相接受乙方赠送的礼物、礼金、有价证券和贵重物品，不得接受为乙方购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。无法拒绝的，事后应及时将所受物品上交公司审计监察部；
4、不得以任何名义让乙方报销各种费用；
5、不得在工程管理中收取回扣、中介费；
6、必须严格遵守“宁圣置字（2012）第46号”文《南京圣和置业有限公司工程项目建设廉政规定》。
二、乙方所属人员：
1、不得邀请或变相邀请甲方人员参加各种宴请和娱乐活动；
2、不得帮助或变相帮助甲方人员家庭装潢、装修；
3、不得给予或变相给予甲方人员礼物、礼金、有价证券和贵重物品，为其购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；
4、不得以洽谈业务为借口，邀请甲方人员外出旅游等；
5、不得给予甲方人员回扣、中介费及报销其他应由其个人支付的各种费用；
6、 尊重甲方内部廉政规定。
三、对甲方所属人员违反本协议规定的处理办法：
1、违反本协议第一条中的任何一款，按公司“宁圣置字（2012）第46号”规定进行处理。
2、未及时上交的（工作时间收到的为当天，非上班时间和节假日收到为上班后第一天），按收受财物价值的两倍处以罚款；无法估计具体价值的，按月基本工资的50%罚款；罚款从工资中直接扣除；累计价值超1000元的还将扣除当年全部绩效工资，公司可即时解除劳动合同而不作任何赔偿。
3、涉嫌犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。
4、 收受财物后按规定及时上交的可免于处罚。
四、对乙方所属人员违反本协议的处理约定：
乙方违反本协议书第二条中的任何一款，将取消招投标资格；已进入招投标的，取消竞标资格；已签订合同成为乙方的，取消参加甲方今后工程项目招投标资格，同时，作以下处理：
1、按行贿价值（货物按市场同等货物的零售价）的十倍支付违约金；无法估计价值的，按合同总价的10%支付违约金；违约金从应付的合同款中直接扣除。
2、累计价值超过1000元的，甲方可直接解除合同，且不支付任何赔偿。
3、因上述行为对甲方造成其他损失的，乙方应按甲方实际损失的三倍给予赔偿，赔偿直接从应付的合同价款中扣除。
4、 乙方不因甲方人员的免责情况而免责。
五、其他
1、甲方所有在职人员均已认可本协议书的约定，并已签名在甲方备案。
2、本协议书双方盖章后生效。双方签订合同的将本协议书将作为合同附件，与合同具有同等效力。
4、本协议一式四份，双方各持贰份。
甲方：（盖章）
签字：
乙方：（盖章）
签字：
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